Servicebygning ved llulissat Isfjordscenter
Tegningsfortegnelse

TEGNINGSFORTEGNELSE:

Bilag til SA for Servicebygning ved llulissat Isfjordscenter.

Tegn. nr. Emne

A00.00 Situationsplan

A00.01  Plantegning

A00.02 Facader

A00.03  Principsnit A-A
A00.04  Principsnit B-B
A00.05  Principsnit C-C
A00.06  Detaljer ved yderdgre

K02.00 Daekplan

K03.00 Facadeopstalt

K03.01  Opstalt af indvendige veeg
K03.02 Spaerplan

K03.03 Fundament detalje
K03.04 Tagdetalje

K03.05 Speer

K03.06 Pladesgmning af vaegge
K03.07 Daekplan og snit

V04.00 Situationsplan, rarfgring
V04.01  Aflgbsplan

V04.02 Plan for brugsvand

V04.03 Ventilationsplan

V04.04 Ledningssnit - Enkeltgrav HVL
V04.05 Samling af preeisolerede ror

V04.06 Feelles ledningsgrav
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EQ07.01
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EO07.31
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Emne

T.1 Hovedbly for umalt stram

T.1.1 Tavle for afbrydelse af elvarme

T.1.2 Tavle for M-93 elfrostsikring
Nukissiorfiit

T.1.3 Tavle for installationer i servicebygning

T.1.1.1 Tavle for varme i servicebygning
Tavle for elfrostsikring servicebygning
Lys og kraftinstallationer

Tavler og forsyninger
Varmeinstallationer

Faringsveje

Koblingsdiagram for anleeg 4
Aflgbsledning

Koblingsdiagram for anleeg 4
Vandledning

Hovedstrgsskema M-93
Ngglediagram for M-93 anleeg

Indfering af kabler pa preeisolerede rgr
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