
Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.

Fordelingsliste nr. 1

Murerarbejder

SA pkt. Arbejde / Ydelse Enhed Mængde E. pris.
kr.

Pris kr. 

Anstilling Fast pris

7.1.1 Udskiftning af klinker Fast pris

7.1.2 Gennemgang/udskiftning fuger Fast pris

7.1.3
Udskiftning af vægfliser i 
omklædningsrum i gymnastiksal

Fast pris

7.1.4 Betongulv Fast pris

7.1.5 Revner i fundament Fast pris

Pos nr. T ydelser

T 7-1 Timer faglært Timer 10

T 7-2 Timer ufaglært Timer 10

Ialt at overføre til tilbudsliste



Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.

Fordelingsliste nr. 2

Tømrerarbejder

SA pkt. Arbejde / Ydelse Enhed Mængde E. pris.
kr.

Pris kr. 

Anstilling Fast pris

9.1.1 Repararering af facadebeklædning Fast pris

9.1.2
Udvendig trappe til 
teknikrum/gymmnastiksal

Fast pris

9.1.3 Udskiftning af gangbrædder/håndlister Fast pris

9.1.4 Isolering Fast pris

9.1.5 Udskiftning af facedebrædder Fast pris

9.1.6 Lofter i gymnastiksal, nordfløj og vestfløj Fast pris

9.1.7 Væg i gymnastiksal Fast pris

9.1.8 Forstærkning af trappetrin Fast pris

9.1.9 Udluftning af tagrum Fast pris

9.1.10 Reetablering af loft efter inspektion Fast pris

9.1.11 Skimmelsanering Fast pris

Pos nr. T ydelser

T 7-1 Timer faglært Timer 20

T 7-2 Timer ufaglært Timer 20

Ialt at overføre til tilbudsliste



Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.

Fordelingsliste nr. 3

Snedkerarbejder

SA pkt. Arbejde / Ydelse Enhed Mængde E. pris.
kr.

Pris kr. 

Anstilling Fast pris

11.1.1 Udskiftning af ruder Fast pris

11.1.2 Indvendige døre Fast pris

11.1.3 Yderdøre Fast pris

11.1.4 Udskiftning af låse i gardeobeskabe Fast pris

11.1.5 Knagerækker Fast pris

Pos nr. T ydelser

T 7-1 Timer faglært Timer 20

T 7-2 Timer ufaglært Timer 20

Ialt at overføre til tilbudsliste



Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.

Fordelingsliste nr. 4

Gulvbelægningsarbejder

SA pkt. Arbejde / Ydelse Enhed Mængde E. pris.
kr.

Pris kr. 

Anstilling Fast pris

15.1.1 Linoleumsbelægninger Fast pris

15.1.2
Vedligehold af linoleumsbelægning i 
gymnastiksal

Fast pris

Pos nr. T ydelser

T 7-1 Timer faglært Timer 10

T 7-2 Timer ufaglært Timer 10

Ialt at overføre til tilbudsliste



Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.

Fordelingsliste nr. 5

Malerarbejder

SA pkt. Arbejde / Ydelse Enhed Mængde E. pris.
kr.

Pris kr. 

Anstilling Fast pris

16.1.1 Udvendige malerarbejder Fast pris

16.1.2 Malerbehandling af indv. vægge og lofter Fast pris

16.1.3 Malerbehandling af indv. snedkertræ Fast pris

16.1.4 Malerbehandling VVS-installationer Fast pris

16.1.5 Rengøring Fast pris

Pos nr. T ydelser

T 7-1 Timer faglært Timer 20

T 7-2 Timer ufaglært Timer 20

Ialt at overføre til tilbudsliste



Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.

Fordelingsliste nr. 6

VVS-arbejder

SA 
pkt.

Arbejde / Ydelse Enhed Mængde E. pris.
kr.

Pris kr.

Anstilling Fast pris

18.1.1
Udluftninger over tag på 
pumpe-/afløbsledninger fra pumpebrønde

Fast pris

19.1.1 Fastgørelse af løse armaturer
Fast pris

20.1.1
Blandesløjfer og vekslerkredse for 
ventilationsvarmeflader

Fast pris

20.1.2 Rørføring i den eksisterende bygning Fast pris

21.1.1 Ventilationsanlæg nr. 1, Nordfløjen Fast pris

21.1.2 Ventilationsanlæg nr. 2, Vestfløjen Fast pris

23.1.2 Ny udluftningsrør til afløb Fast pris

23.1.3 Varmerør og installationer i bygningen Fast pris

Pos nr. T ydelser

T.2.01 Timer for faglærte Stk. 10

T.2.02 Timer for ufaglærte og lærlinge Stk. 10

 

I alt overføres til tilbudsblad



Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.

Fordelingsliste nr. 7

El-arbejder  

SA pkt. Arbejde / Ydelse Enhed Mæng
de

E. pris.
kr.

Pris kr.

Anstilling Fast pris

26.2.1 Forsyning til ventilationsanlæg i Vestfløjen Fast pris

26.2.2 Forsyning til ventilationsanlæg i Nordtfløjen Fast pris

26.2.3 Forsyning til VVS komponenter Fast pris

26.2.4 Udskiftning af belysning i Nordfløjen Stk. 20

26.2.5 Fejlfinding på elfrostsikringsanlæg Timer 50

Pos. nr. T-ydelser

T.26.1 Timer for faglærte Timer 10

T.26.2 Timer for ufaglærte og lærlinge Timer 10

I alt overføres til tilbudsblad
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