


Note:

Alle ubenævnte mål er i mm.

- B-945, Gymnastiksal
- B-140, Undervisningslokaler, bibliotek
- B-191, Undervisningslokaler, lærerværelse og kontor

- Etape fordeling for malerarbejde:
- Etape 1, rød bygning
 - Etape 2, grøn bygning
 - Etape 3, mellem bygning
 - Etape 4, Tilbygning
 - Etape 5, Gymnastiksal
 - Etape 6, udvendigt malerarbejde

Rev.:	Korrektion:	Udf.af:	Dato:
d			
c			
b			
a			

Avannaata Kommunia		
Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik		Sags nr.: 1808
Hovedprojekt Situationsplan		Tegning nr.: A00.00
 Masanti A/S GER: 11922317 Tlf. +299 81 31 32 - Fax +299 81 37 97 Email: masanti@masanti.gl - www.masanti.gl Maniitsoq - Nuuk - Sisimiut - Ilulissat - Qaqortoq - Ringe	Dato:	19.07.2018
	Mål:	1:1000
	Proj:	NL
	Kontrol:	TKO
Filnavn: 1806 Situationsplan, oversigtsplaner.dwg		