

SA-TILLÆG

SA-Tillæg nr. 1 af 30.08.2018 til Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) af 19.07.2018

for udførelse af: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik.

SA-tillægget omhandler:

- Bilag med fotobilleder