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I INDLEDNING 

I.01  Opgaven 

 
Avannaata Kommunia v/ Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø øn‐

sker at etablere en kunstgræsbane i Ilulissat.  

 

Kunstgræsbelagt areal bliver ca. 72 m x 111 m med en kampbane på 68 m x 

105 m.  

 

Opgaven omfatter en ny anlægning af en bane,  inklusiv klargøring af un‐

derlaget til ny kunstgræsbelægning og udlægning af drænrør langs begge 

sider og nord for banen – samt udlægning af bygherreleverede drænpla‐

der,  kunstgræsbelægning og endelig udlægning af granulat på kunstgræs‐

belægning.  

Derudover etableres parkeringsareal inkl. grøft ved Qoorosuup Aqquserna. 
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II TEGNINGSFORTEGNELSE 
 

Ingeniørtegninger       

 

Tegn. nr.  Emne    Mål  Dato 

       

       

 

 

I  100‐0  Oversigtsplan, eksisterende forhold  1:200  28.03.2018 

I  101‐0  Oversigtsplan, fremtidige forhold  1:200  28.03.2018 

I  102‐0  Udsprængningsplan  1:200  28.03.2018 

I  103‐0  Tværsnit i modullinierne A‐F  1:150  28.03.2018 

I  104‐0  Længdesnit i modullinierne 1‐3  1:150  28.03.2018 

I  105‐0  Principsnit og detaljer  1:5  28.03.2018 
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III FORUNDERSØGELSE 

III.01  Kortmateriale 

Der er i forbindelse med opgaven fremstillet kortmateriale ud fra Asiaq’s di‐

gitale grundkort.  

 

Området ved Ilulissat er flyfotograferet, og Asiaq har udarbejdet kortgrund‐

lag (”Grundkort 2014”) med 0,5 meter højdekurver. 

 

Inuplan A/S har på baggrund af ovennævnte grundkortdata udarbejdet et 

projekteringsgrundlag (DTM) for fodboldbanen og udtegnet kort.  

III.02  Anlægsbestemte forundersøgelser 

Der er ikke foretaget egentlige forundersøgelser for etablering af kunst‐

græsbanen. Banen etableres ved et areal som skal bestå af sprængstensfyld 

med bære‐ og slidlag af stabilt grus. 

 

Området er et vandlidende område, med løsjordslommer på fjeldspejl. 

 

Banen er beliggende i kuperet fjeldterræn. Vest for banen forløber asfalteret 

vej Qoorosuup Aqquserna. 
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1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 

1.1 ARBEJDETS OMFANG 

1.1.01 Arbejdet omfatter 

udførelse af alle de på tegninger viste og i denne arbejdsbeskrivelse (SA) be‐

skrevne arbejder. 

Derudover skal entreprenøren stå for at modtage, det vil sige hente hele byg‐

herre materialerne som beskrevet i SB’en. Entreprenøren har ansvaret for op‐

bevaring af bygherre leverancen på forsvarligt   vis indtil arbejdet 

er afleveret.  

1.1.02 Fagarbejder 

Beskrivelsen (SA) er fagvis opdelt, og i hver fagbeskrivelse er angivet, hvilke 

arbejder der normalt henhører under det pågældende fag. 

1.1.03 Registrering af arbejdsaktiviteter og KS‐dokumentation 

De enkelte arbejdsaktiviteter skal løbende registreres og kontrolleres iht. be‐

skrivelse i SA og øvrige dokumenter. 

1.2 ARBEJDSGRUNDLAG 

1.2.01 Gældende bestemmelser 

Arbejdet skal udføres i nøje overensstemmelse med: 

 De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter. 

 Dansk Ingeniørforenings normer for de pågældende arbejder. 

 Nærværende “Særlig Arbejdsbeskrivelse” (SA) med tilh. tegninger. 

Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden således, at en anvisning har 

gyldighed, selv om den kun er angivet et sted. Tegninger i større målestok 

gælder foran tegninger i mindre målestok. 

Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed frem for dette. 

1.2.02 Mål og vægt 

Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når ikke andet er be‐

stemt eller fremgår af selve betegnelsen. 
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1.2.03 Registrering af arbejdsaktiviteter og kvalitetssikring 

Entreprenøren skal registrere arbejdsaktiviteter som beskrevet nedenståen‐

de. Ved tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet samt kontrollen hermed 

skal entreprenøren tillige sikre sig, at der for alle arbejder opnås den rette 

kvalitet.  

Logbog: 

Entreprenøren skal løbende registrere de arbejdsaktiviteter, han har udført 

under opgaven. 

Registreringen skal ske i en logbog med en kort beskrivelse af arbejdets om‐

fang inkl. angivelse af hvornår arbejdet er udført. I de tilfælde, hvor der for 

den pågældende arbejdsaktivitet er udfærdiget KS ‐ dokumentation skal 

denne tillige registreres i logbogen.  

De enkelte noteringer i logbogen dateres og logbogen skal fremvises på 

hvert byggemøde og således danne grundlag for registreringen af udført ar‐

bejde, arbejdets stade og foreliggende KS ‐ dokumentation. 

Entreprenøren skal ved afleveringen overdrage bygherren en kopi af logbo‐

gen. 

KS – dokumentation: 

I beskrivelsens enkelte fagafsnit samt bilag er der anført hvilke kontrolaktivi‐

teter entreprenøren som minimum skal dokumentere. Kontrollerne skal ud‐

føres løbende og dokumenteres under gennemførelsen af det pågældende 

arbejde.  

Med mindre der er anført andet i de enkelte fagafsnit må entreprenøren selv 

opdele de enkelte kontrolaktiviteter i ”kontrolafsnit”, der er tilpasset den 

konkrete arbejdsplanlægning. 

Entreprenøren kan supplere dokumentationen af sine kontroller ved at be‐

nytte det skema, der indgår som SA – bilag.  

Hvis entreprenøren vælger at dokumentere sine kontrolaktiviteter på anden 

måde, skal denne dokumentation indeholde de stamoplysninger og referen‐

cer mm., der fremgår af kontrolplanerne i SA’en. 

KS ‐ dokumentationen skal tydeligt angive referencer til såvel arbejdsgrund‐

laget (projektmaterialet) som til arbejdets udførelse. 

Entreprenøren skal på anmodning herom under arbejdets udførelse forevise 

sin KS ‐ dokumentation til bygherrens tilsyn. Såfremt bygherren anmoder 
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herom er entreprenøren forpligtet til som led i afleveringen, at overdrage 

bygherren en kopi af den samlede KS – dokumentation.  

1.3 MATERIALER 

1.3.01 Kvalitet 

Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificeret på anden måde, skal 

være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. 

Materialer, der er behæftet med skadelige eller skæmmende fejl, må ikke 

anvendes. 

1.3.02 Navngivne materialer 

eller fabrikater ‐ er at betragte som norm for art og kvalitet. Andre nøje til‐

svarende materialer kan tillades anvendt, såfremt de på forhånd godkendes 

af byggeledelsen i hvert enkelt tilfælde. 

1.3.03 Standardiserede materialer 

Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk 

Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt det‐

te ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer.  

1.4 ARBEJDETS UDFØRELSE 

1.4.01 Kvalitet 

Arbejdet udføres i henhold til arbejdsgrundlaget. Alle arbejder skal udføres 

smukt, solidt og i enhver henseende forsvarligt. Arbejdet skal udføres på 

god, faglig vis, i overensstemmelse med de i DIF's normer, forskrifter og be‐

stemmelser, givne arbejdsanvisninger og i henhold til fabrikanternes forskrif‐

ter, når sådanne foreligger for bestemte materialers vedkommende. 

1.4.02 Beskyttelsesforanstaltninger 

Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelige indvirk‐

ninger af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, 

f.eks. tørholdelse af gruber og render, beskyttelse mod regn og sne samt 

mod udtørring, varme og kulde. 

 

For arbejde ved lave temperaturer skal "Vinterforholdsregler ved anlægs‐ og 

byggearbejder" af juli 1973 udgivet af Byggecentrum være retningsgivende. 
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Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. 

 

Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruk‐

tioner ikke beskadiges under udførelse af senere arbejder. 

Herudover skal der under arbejdernes udførelse træffes de nødvendige for‐

anstaltninger for afstivning af allerede eksist. anlæg, som autoværn. 

 

Disse foranstaltninger henhører under de arbejder, hvis udførelse kan for‐

volde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes så længe, der er behov 

herfor. 

1.4.03 Efterreparationer 

udføres i nødvendigt omfang af hvert fag inden arbejdets aflevering. 

1.4.04 As build tegninger 

Hvor der efter aftale med byggeledelsen aftales ændring af projektet har en‐

treprenøren pligt til at rette tegninger og SA således, at disse svarer til det 

udførte anlæg (As build). Anlægget betragtes ikke som afleveret før rettede 

tegninger er fremsendt til byggeledelsen. 

Rettelserne påføres projekttegninger med håndtegning således, at det klart 

og entydigt fremgår hvori ændringen består. 
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2 UDGRAVNING, UDSPRÆNGNING OG JORDARBEJDE 

2.1 ARBEJDETS OMFANG 

2.1.01 Arbejdet omfatter 

Al udgravning og jordarbejde for samtlige i nærværende beskrivelse nævn‐

te vejanlæg, herunder i det væsentligste: 

 Afsætning og opmåling inkl. etablering af nødvendige fixpunkter. 

 Udgravning / udsprængning for etablering af ny kunstgræsbelagt 

foldbane. 

 Udgravning / udsprængning for etablering af drænrør i begge si‐

der langs banens sydlige og nordlige side. 

 Etablering af drænrør og rensebrønde på 3 af siderne. 

 Etablering af sikringslag (fiberdug og skærver) for drænledning. 

 Etablering af vejunderløb. 

 Påfyldning af sprængsten for ny bane. 

 Påfyldning og afretning af stenmel således der er minimum 6 ‰ 

fald fra banemidte til drænrør langs banen. 

 Udlægning af drænmåtte og kunstgræsbelægning, efter instrukti‐

oner fra NKI. 

2.2 MATERIALER 

2.2.01 Materialer  

Banens overflade af stabilt grus afrettes indledningsvist med de stabilt grus 

0/32 mm. 

Grusbane afrettes med stenmel 0/4 mm. Stenmelet skal finafrettes således 

der er et fald på minimum 6 ‰ fra banemidte til kanten af banen. 

Omkring drænrør tilfyldes med skærver 8/16 mm. Der udlægges fiberdug 

rundt om udgravningen 

 

Den største tilladelige stenstørrelse i den underliggende opfyld er 400 mm, 

hvor andet ikke er krævet. Til bundsikringslag tillades dog anvendt sten op 

til 750 mm, forudsat at laget de indbygges i er min 1,0 meter. Større sten 

må sprættes til egnet form og størrelse. 

 

Stenstørrelse er middeltallet af stenenes tre dimensioner. Disse findes som 

største længde og største bredde vinkelret herpå og endelig tykkelsen vin‐

kelret på begge. 
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Ved lagvis opfyldning må stenenes største længde dog højst være 75% af 

lagtykkelsen i det aktuelle lag af fyld.  

 

Det skal understreges at komprimeringsmateriel, lagtykkelse og max. sten‐

størrelse skal afpasses efter hinanden jvf. senere punkter i nærværende af‐

snit. 

 

Til tætning af det øverste sprængstensbærelag benyttes der mindre 

sprængsten samt et lag knuseros bestående af velgraduerede materialer 0‐

110 mm. 

2.2.02 Grøftebundselementer 

Skal være type ”Store Nanortalik” NAN 0,50 x 0,50 x 0,08 m. 

2.2.03 Vejunderløb 

Som vejunderløb benyttes fabr. ViaCon fra GG Construction type Multipla‐

te MP200 VN3 eller tilsvarende med længde og smigskæring iht. tegnings‐

materialet. 

2.2.04 Drænrør 

Drænrør i banesider skal være som Wavin slidsede orange drænrør uden 

filter. Inspektionsbrønde skal være som Wavin pvc‐inspektionsbrønd med 

Ø315 mm opføringsrør med isoleret plastlåg, afsluttet mod terræn med 

betonkegle og betondæksel. 

 

Der lægges drænrør Ø113 mm i begge sider langs 3 sider af banen. Dræn‐

rørene udføres med et fald mod vejen Qoorusuup Aqquserna.  

Drænrør som Wavin 113mm ‐ drænrør (1.5x5) VVS nr. 19 7011.010 

Opføringsrør Wavin ø315mm  VVS nr. 19 7283.XXX (leveres med tilhørende 

isoleret plastlåg, med betonkegle og betondæksel. Og brøndbund) 

2.2.05 Modtagekontrol 

Alle materialer til permanent indbygning, kontrolleres. Det kontrolleres at 

materialet opfylder specifikationer til materialet i kunstgræsbelægningen, 

herunder korn‐/stenstørrelse. 

 

KS‐dokumentation: Resultatet af ovennævnte kontrol dokumenteres. 
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2.3 ARBEJDETS UDFØRELSE 

2.3.01 Afsætning og opmåling 

Kunstgræsbelægningen afsættes som vist på planerne. 

 

Al afsætning og afklaring af evt. tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt før 

arbejderne påbegyndes. Afsætningen skal sikres solidt og omhyggeligt for 

at undgå fejl i udførelsen. Afsætning kan dog opdeles i flere afsnit, såfremt 

dette er hensigtsmæssigt.  

 

KS‐dokumentation: Den udførte afsætning skal efterkontrolleres ved stik‐

prøvevis opmåling af nogle af de væsentligste afsætningspunkter i hvert 

afsnit. 

Resultatet af kontroller og opmålinger dokumenteres. 

2.3.02 Afsætning af arbejdsarealer 

Arbejdsarealer herunder arealer for depoter afsættes og afmærkes, såle‐

des at grænse mellem arbejdsarealer og arealer, der ikke må beskadiges er 

klar og tydelig. Disse afmærkninger skal vedligeholdes i hele arbejdsperio‐

den. 

KS‐dokumentation: Før arbejder med entreprenørmateriel påbegyndes 

skal arbejdsarealernes udstrækning indtegnes på en kopi af plantegning 

over området. Arbejdsarealer og arealer, der grænser op til disse skal gen‐

nemfotograferes til senere brug i forbindelse med reetablering. 

2.3.03 Afrømning af muld og vegetationslag 

Afrømning foretages inden afgravning, udsprængning eller påfyldning. Ve‐

getationslaget oplægges i depoter efter byggeledelsens anvisning. 

 

Afrømning og udgravning bør afpasses tidsmæssigt, så der ikke opstår 

unødig erosion og opblødning af underbunden. 

 

KS‐dokumentation: Krav til afrømningen er, at det afrømmede areal frem‐

står uden synlige rødder og andet organisk materiale, samt uden siltklum‐

per. Der foretages 100% visuel kontrol efter endt afrømning, som doku‐

menteres. 

2.3.04 Ledninger, kabler m.v. 

Der træffes uopfordret sådanne foranstaltninger, at kabler, ledninger, ud‐

gravninger, fundamenter og bygværker, som er direkte synlige, vist i teg‐
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ning eller kendt på anden måde, ikke beskadiges under arbejdets udførel‐

se. 

 

Det forventes, at der hverken krydses lavspændings‐, højspændings‐ eller 

telekabler, hvorimod der der arbejdes langs eksisterende råvandsledning 

over terræn. 

 

Før arbejdets påbegyndelse i nærheden af elektriske ledninger, skal Nukis‐

siorfiits godkendelse af de trufne forholdsregler indhentes i hvert enkelt til‐

fælde. 

 

Før arbejdet påbegyndes i nærheden af telekabler, skal TELEs godkendelse 

af de trufne foranstaltninger indhentes i hvert enkelt tilfælde. 

 

Såfremt der herudover under arbejdets udførelse uventet mødes lednin‐

ger, gamle fundamenter m.v., skal dette meddeles byggeledelsen, som 

træffer bestemmelse om dispensationer i denne anledning, samt foranle‐

der at disse bliver indtegnet i eksisterende ledningstegninger. 

 

I øvrigt gøres opmærksom på, at placering af alle på planerne viste eksiste‐

rende anlæg, ledninger og kabler kun er omtrentlige, og at entreprenøren 

bærer det fulde ansvar for evt. beskadigelser af eksisterende anlæg.  

 

Ikke alle kendte ledninger fremgår af plantegninger – hvorfor placering og 

omfang af eksisterende Nukissiorfiit hovedledninger (lavspændings‐, sig‐

nal‐, mellemspændings‐ og  højspændingskabler) samt TELE‐kabler skal af‐

klares inden arbejdets opstart. 

 

Der vil ved opgave‐ og entreprisegrænser være risiko for beskadigelse af 

anlæg som enten er anlagt eller er under anlæggelse.  

2.3.05 Udgravning / udsprængning 

Inden arbejdet påbegyndes ryddes området for store sten, vandreblokke 

m.m. 

 

Udgravede skråninger udføres generelt med hældning 1:1.5 med mindre 

andet er nævnt i tegningsmaterialet. Der udgraves i nødvendigt omfang for 

skråningssikring, art og omfang aftales på stedet med byggeledelsen. 

 

Eventuelt overskudsmateriale tilfalder bygherren, og bortkøres til depot 

anvist af bygherren, køreafstand max. 2,0 km. 
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KS‐dokumentation: Når udgravning og udsprængning er udført til det fore‐

skrevne niveau kontrolleres sider og bund overalt visuelt og der udføres 

kontrolmåling af at det rette niveau er nået. Resultatet af kontrollerne do‐

kumenteres. 

2.3.06 Generelt vedr. sprængningsarbejdet 

De af Bygge‐ og Anlægsstyrelsen udarbejdede forskrifter af d. 20. novem‐

ber 1997 for udførelse af sprængningsarbejder i Grønland skal nøje følges. 

2.3.07 Afslutning af udgravning og udsprængning 

Når udgravning og udsprængning er afsluttet, skal dette meddeles tilsynet 

for at besigtigelse kan finde sted, før arbejdet fortsættes. 

2.3.08 Oplagring og fjernelse af fyld  

Sten og jordmateriale fra udgravningerne, der skal indbygges i påfyldnin‐

gerne ‐ oplægges på pladsen efter aftale med byggeledelsen. Materialer, 

der ikke skal genbruges, bortskaffes. Siltholdig udskiftningsjord, skal straks 

bortkøres til et af kommunen anvist depot, maks. køreafstand 2,0 km. 

2.3.09 Opfyldning 
Der påfyldes for banen. Det aktuelle niveau for påfyldningen afpasses efter 

befæstelsens samlede tykkelse. 

 

Påfyldning under befæstede arealer skal udføres med sprængsten. 

 

Al påfyldning udføres ved udlægning af fyldmaterialer i lag, hvis tykkelse 

afpasses det valgte komprimeringsmateriel. Vedr. stenstørrelse, lagtykkel‐

se og komprimering, se nedenfor. 

 

Øverst afsluttes påfyldningen med et sprængstenslag jf. tværsnit, afsluttet 

med topfyldning med skærver.  

 

Over sprængstensbærelagets overflade udlægges der et lag knuseros, som 

reguleres og komprimeres. 

 

Opfyldte skråninger udføres med hældning 1:1,5, hvor intet andet er angi‐

vet. Overfladen udføres ved udlægning af sprængsten, så der opnås en 

jævn og ensartet overflade. Udlægning og afretning forudsættes udført 

med maskine.  
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KS‐dokumentation: Jævnhed af overside af færdigtromlet sprængstensop‐

fyldning kontrolleres  
Sprængstensopfyldning: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter rets‐

kede, tolerance +0/‐50 mm. 

Knuseros: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede – tolerance 

+10/‐30 mm. 

Skråninger: kontrolleres med skråningsmåler og kontrolleres for jævnhed, 

tolerance som for sprængstensopfyldning. 

Resultatet af målingerne dokumenteres. 

2.3.10 Påfyldning og komprimering generelt for baneanlæg. 

Påfyldning udføres i lag, hvor tykkelsen afhænger af det benyttede kom‐

primeringsmateriel. 

Det er entreprenørens ansvar at udføre komprimering af alle indbyggede 

materialer, således at skadelige sætninger ikke opstår.  

Endelig komprimering af afrettet stabilt grusunderlag og efterfølgende af‐

retningslag af stenmel, komprimeres med glatvalset tromle uden vibration. 

2.3.11 Reetablering 

Der foretages reetablering af alle berørte arealer i området. 

Den færdige overflade skal efter opgavens afslutning være i en stand sva‐

rende til overfladerne ved opgavens opstart. 

Der foretages oprydning og eventuel bortkørsel af overskydende materia‐

ler. 

 

KS‐dokumentation: Efter retablering af de berørte arealer foretages der en 

visuel gennemgang af disse og resultatet sammenholdes med ovennævnte 

fotodokumentation fra før arbejdets påbegyndelse. Det færdige resultat 

dokumenteres med fotos. 

2.3.12 Opmåling og dokumentation 

Entreprenøren skal til bygherren aflevere dokumentation for at baneanlæg 

opfylder projektets krav til placering i plan og niveau.  

 

KS‐dokumentation: På grundlag af den udførte opmåling dokumenteres 

det, at anlægget opfylder projektets krav til placering i plan og niveau. Re‐

sultatet af opmålingerne skal være i samme koordinat‐ og kotesystem som 

gældende for projektet. Resultaterne skal foreligge i såvel papirform som i 

excelkompatibelt regneark og endeligt som UTM‐koordinatfast CAD‐fil. 

 

Indmålinger for ledninger udleveres til bygherre eller dennes byggeledelse. 
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Opmålingen dokumenteres i målerapport, som indeholder følgende data: 

1. UTM‐koordinater (N,E) og kote (Z) for banemidtlinje pr. 10 m 

2. UTM‐koordinater (N,E) og kote (Z) for banekanter pr. 10 m. 

3. UTM‐koordinater (N,E) og kote (Z) for overside af drænrør pr. 10 m. 

2.3.13 Tilfyldning og komprimering generelt for terrænanlæg. 

Tilfyldning udføres i lag, hvor tykkelsen afhænger af det benyttede kom‐

primeringsmateriel. 

Det er entreprenørens ansvar at udføre komprimering af alle indbyggede 

materialer, således at skadelige sætninger ikke opstår.  

 

Lagtykkelse for de enkelte lag bestemmes ud fra det af entreprenøren valg‐

te komprimeringsmateriel, påfyldningshøjde og de aktuelle stenstørrelser. 

Nedenstående tabel angiver kombinationer, som erfaringsmæssigt giver 

gode resultater. 

 

Envalset vibrationstromle, bugseret.

Min egenvægt  Max lagtykkelse Stenstørrelse Antal overkørsler 

30 kN/m 

Svarende til 

ca. 6 tons 

totalvægt 

50 cm* 25 cm 6 

50 cm * 40 cm 7 

50 cm *  50 cm  8 

(*) er maksimal lagtykkelse efter komprimering når der ikke anvendes ud‐

bredning med ”tractor” = bæltekøretøj med dozerblad, iflg. svensk vejbyg‐

ningsnorm ATB VÄG 2005. 

 

Det er entreprenørens ansvar at udføre komprimering af alle indbyggede 

materialer, således at skadelige sætninger ikke opstår.  

 

Det er meget vigtigt at påse, at materialer ikke bagtippes direkte på fyld‐

fronten, men tippes på fladen ca. 5 meter fra fronten, og skubbes på 

plads med min. 20 tons dozer, alternativt gummihjulslæsser med dozer‐

blad – hvorefter laget komprimeres forskriftsmæssigt. Det er afgørende, 

at lagtykkelsen og stenstørrelse overholdes, idet komprimering ellers vil 

være utilstrækkelig eller skadelig. 

 

Såfremt der anvendes en anden kombination af materiel, lagtykkelse og 

stenstørrelse, skal der udføres en prøvekomprimering af hver type påfyld‐

ning. Overdreven komprimering medfører knusning af overfladen og der‐

med indbygning af frostfarligt materiale. Overdreven komprimering ved 
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udlægning af sprængsten på finkornet underbund kan forårsage en op‐

blødning/oppumpmning af fintkornet materiale i bundsikringslaget. 

 

KS‐dokumentation:  

af stenstørrelse: Krav til stenene er, at de skal kunne indgå i baneopbyg‐

ningens lag – størrelsen afhænger af valgt komprimeringsmateriel og lag‐

tykkelse, jvf. ovenstående tabel. Tolerance for stenstørrelse er +5/‐10 cm. 

 

af påfyldningen , udføres ved kontrol af lagtykkelse og antal overkørsler af 

hvert lag. Antal overkørsler dokumenteres.  

Det enkelte påfyldningslag skal ved komprimering sætte sig minimum 5% 

af lagtykkelsen. Den totale sætning efter endt komprimering dokumente‐

res. 

2.3.14 Vejunderløb 

Underløb samles og lægges i overensstemmelse med leverandørens læg‐

ningsanvisninger og det til projektet hørende tegningsmateriale. Rørender 

skæres skrå så de flugter med de projekterede skråningssider. Smigskæring 

skal være foretaget inden levering/galvanisering. 

Der tilfyldes lagvis med beskyttelsesgrus omkring vejunderløb til min 800 

mm fra vejunderløb. Alternativt tilfyldes der lagvis med knuseros til min 

800 mm fra vejunderløb forudsat at vejunderløbets galvanisering beskyttes 

med fiberdug. Beskyttelse omkring gennemløb komprimeres. 

 

Vej belægning reetableres efterfølgende. 

 

KS‐dokumentation:  

Underløbets placering i plan og niveau samt fald kontrolleres. Ind‐ og udløb 

kontrolmåles med angivelse af koordinater (x, y, z) til bundløbet.  

Placering i plan for ind‐ og udløb: Tolerance = ±100 mm. 

Ind‐ og udløbskote kontrolleres i forhold til projekterede koter: Tolerance 

ved fald >10 o/oo = ±30 mm. 

Resultatet af kontrolmålingerne dokumenteres. 
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3 TERRÆNBEFÆSTELSESARBEJDE 

3.1 ARBEJDETS OMFANG 

3.1.01 Arbejdet omfatter 

alle befæstelsesarbejder som i det væsentligste er: 

 

 25 mm stenmel på planum 

 Udlægning af drænplader og kunstgræs på afretningslag. 

 Udlægning af ballastmateriale så som gummi granulat og sand på 

kunstgræsbelægning. 

3.2 MATERIALER 

3.2.01 Stenmel 

Skal have kornstørrelse 0/4 mm. 

3.2.02 Asfaltbelægning 

Asfaltbelægning på vejarealet skal være asfaltbeton 120 kg/ m². 

3.3 ARBEJDETS UDFØRELSE 

3.3.01 Udlægning af stenmel 

Stenmelet udbredes, komprimeres og afrettes således at der på tværs af ba‐

nen er et fald på 6 ‰ fra banemidte til drænrørene. Efter endt komprimering 

og afretning skal laget have en tykkelse på 25 mm. Tørre materialer må evt. 

vandes for at opnå en ordentlig komprimeringsgrad. 

 

 

KS‐dokumentation: Kontrol af komprimering udføres ved kontrol af antal 

overkørsler, som dokumenteres. Kontrol af jævnhed og afvigelse som føl‐

ger: 

 

Krav til jævnhed er 10 mm på 3 meter retholt. 

Tilladelig afvigelse på koter til færdigkomprimeret overflade er +/‐10 mm. 

Koter kontrolleres ved måling pr. 10 m, som dokumenteres.  
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3.3.02 Asfaltbeton 

Rekvireres ved Avannaata Kommunia. 

3.3.03 Udlægning af drænplader og kunstgræs på afretningslag 

Udlægning skal ske i henhold til Supervisor fra NKI’s anvisninger. 

Entreprenør skal i sit tilbud indregne følgende: 

 6 mand i 4 uger (arbejdsdage). 



    Side        1    .
       

SA 20 Bilag 1 Logbog.docx 

Logbog for arbejdsaktiviteter  Entreprise nr. ____________ 

Opgave:  ILU, Ny kunstgræsbane i Ilulissat 

  

Bygherre:  Avannaata Kommunia    Entreprenør:__________________________ 
   

Dato  Arbejdsaktivitet (beskrivelse af arbejdets omfang og udførelsesperiode)  Evt. KS‐dok. (ID. nr.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



     

SA 20 Bilag 2 KS_dok.docx 

KS – dokumentation  ID nr. ___________ 
  Entreprisenummer + lb. nr. 

 

Opgave  ILU, Ny kunstgræsbane i Ilulissat 

Bygherre  Avannaata Kommunia  

Entreprenør   

Entreprise (nummer og benævnelse)   

Fagområde (SA – afsnit nr. og benævnelse)   

Kontrolaktivitet   

Referencer (SA punkt, tegninger eller andet)   

Kontrolafsnit (omfang beskrives)   

Arbejdets udførelse (periode)   

Beskrivelse af den udførte kontrol (evt. henvisning til vedlagt dokumentation): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vedlagt dokumentation 
(evt. supplerende dokumentation, f.eks. i 

form af afkrydsende materialelister, udsnit af 

SA og tegninger med bemærkninger, opmå‐

lingsdata og fotos mv. 

 

 

 

 

 
 
Kontrolaktiviteten er afsluttet d. ______________Underskrift: ________________________________ 


